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Znak postępowania:DTR.271.2.2019                                            Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Projekt umowy 

(stosowany dla części 1 i 2 zamówienia odrębnie) 

Umowa Nr …… /2019 

na roboty budowlane 

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Skrobowie-Kolonii  pomiędzy:  

Gminą Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, NIP 714-199-69-04 – Zakładem 

Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Skrobów-Kolonia 104,  

21-100 Lubartów, reprezentowanym przez  

Dyrektora Zakładu Pana Waldemara Kulę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 

Wójta Gminy Lubartów Zarządzeniem Nr 97/19 z dnia  24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia 

Panu Waldemarowi Kuli, Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w 

Lubartowie pełnomocnictwa, 

zwanym w umowie „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),                         

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........
1
/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik nr 6a do umowy
2
,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 

– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy
3
,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej Umową, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  

12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Gminie 

Lubartów”; 

       Część nr …….
4
 - …………………………………………………………………

5
 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

pompowej wraz z przyłączami w m………………,….na terenie gminy Lubartów. 
6
 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności: 

        ……………………………………………………………………………………………
6
 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1  

do Umowy; 

2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy; 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym 

i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany i wykonawczy; 

2) przedmiar robót. 

W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary 

robót są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej 

przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT i zsumuje w 

ofercie. Kosztorys ofertowy powinien być zgodny z przedmiarami robót i powinien 

zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze 

robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową 

netto dla każdej pozycji przedmiaru. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów 

budowlanych oraz montażem urządzeń i armatury do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru 

dokumentów wymaganych przez ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730) oraz receptur, protokołów badań w języku 

polskim w celu uzyskania akceptacji materiałów, urządzeń i armatury. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

                                                           
4Wpisać odpowiedni numer cze ̨ści. 
5Wpisać odpowiedniąnazwe ̨ danej cze ̨ść zamówienia. 
6 Uzupełnić zgodnie z pkt. 2.1. i 2.2. SIWZ w zależności od części zamówienia. 
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Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem Umowy w oparciu 

o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu Umowy i warunków realizacji Umowy. W trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy 

innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z 

zamówieniem objętym Umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie  

15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia…………… r. 

2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane są w złożonym przed 

podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo-finansowym zawierającym elementy 

robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz 

roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej harmonogramem. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z  Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w bezusterkowym protokole odbioru końcowego 

podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę. Za 

datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia robót przez Wykonawcę do 

odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie 

umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 -7 Umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie 

wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej 

zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak 

wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia 

projektu zmiany oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W 

trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

kosztorysowe, które zostanie określone na podstawie kosztorysów sporządzonych w 

oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy) i należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek faktycznie wykonanych 

robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książkach obmiarów) i cen 

jednostkowych z kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi: 

…............................................. zł brutto (słownie: ................................... zł), w tym VAT 

w wysokości …% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... 

zł) i netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł) 

2. Szczegółowe wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne elementy zadania zawarte jest 

w ofercie z dnia ………….………. r. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania, wynikające wprost z umowy oraz z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także z zasad 

współczesnej sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z 

technologii wykonania robót. 

5. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

projektowa oraz ilości robót wynikające z przedmiaru robót. 

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego będzie obliczona wg iloczynu 

ilości jednostek faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

w książce obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Zmiana 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 

faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w kosztorysie 

ofertowym – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 

dziennika budowy, kopii pozwolenia na budowę;  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i 

warunkami bezpieczeństwa; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2; 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem 

rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania; 

5) bieżąca pisemna aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowym zawierającego 

elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami 

własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców; 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających; 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności;  

9) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 

c) zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym itp. 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy; 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

14) uporządkowanie placu budowy oraz terenów składowania materiałów budowlanych 

po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego 

wykonanych robót; 

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 
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19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 

urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji; 

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego; 

23) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych  

i montażowych w danym dniu – każdego dnia; 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a 

także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia; 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian; 

27) zgłaszanie właścicielom nieruchomości, stanowiących teren budowy, prowadzenie 

robót w obrębie tych nieruchomości oraz uzyskanie zgód zarządców dróg na 

wykonanie robót w pasach drogowych; 

28) uzyskanie od właścicieli nieruchomości, stanowiących teren budowy, pisemnego 

potwierdzenia odbioru robót w zakresie uporządkowania terenu i przywrócenia 

do stanu pierwotnego. Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych potwierdzeń 

przy końcowym odbiorze robót, 

29) prowadzenie książki obmiarów, 

30) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych zgodnie z 

wymaganiami zarządcy drogi, uzgodnienie z zarządcą drogi oraz przekazanie  

Zamawiającemu; 

31) odtworzenie pierwotnego stanu terenu na obszarze objętym pracami oraz 

odtworzenia pierwotnego stanu uszkodzonych ogrodzeń, dróg, chodników, zieleni; 

32) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  

do przystąpienia do użytkowania. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 
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4. Wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych w ramach realizacji Umowy, 

wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z 

prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu Umowy 

1. Wynagrodzenie określone w § 3 zostanie zapłacone Wykonawcy w 2019 roku do  kwoty :                      

jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100 brutto a w roku 2020 zostanie zapłacona pozostała 

część wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 3 ust. 6. 

2. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane   fakturami częściowymi oraz  

fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia: 

1) faktur częściowych wystawianych  nie częściej niż raz na dwa miesiące za 

faktycznie     wykonane roboty; 

2) faktury końcowej za faktycznie za wykonane roboty. 

3. Strony postanawiają, że: 

1) łączne wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone na podstawie wszystkich faktur 

częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, 

2) wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur częściowych do 

zapłaty w 2019  roku nie może przekroczyć kwoty o której mowa w ust. 1. 

4. Płatność faktur będzie następowała w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania  przez  

Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj. 

1) w przypadku faktury częściowej: protokołem odbioru częściowego robót, 

zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu powykonawczego 

oraz w przypadku drugiej i następnych faktur częściowych: dokumentów dotyczących  

podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu, 
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Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek 

faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w 

książkach obmiarów); 

2) w przypadku faktury końcowej: bezusterkowym protokołem  odbioru końcowego 

robót, zestawieniem wartości wykonanych robót w formie kosztorysu 

powykonawczego obejmującego całość zadania oraz dokumentów dotyczących  

podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek 

faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w 

książkach obmiarów). 

5. Do faktury wystawionej  przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy z zastrzeżeniem 

ust. 8 

6. Terminy, o których mowa w ust. 1 - 2 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o 

podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót 

objętych daną fakturą Wykonawcy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o 

podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 

7. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 

załączniki nr 4 i 5 do Umowy. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy drugiej i następnych części 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wskazanych  

w ust 5 - 7 dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych a w przypadku nieprzedstawienia przez 

wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze a warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej 

kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, o których mowa w ust. 5, o treści wskazanej w ust. 6, w stosunku do 

których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c 
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ustawy Pzp lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności 

wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 

wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 9. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2), w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 13 pkt 2. 

oraz wyjaśnieniu przez Zamawiającego spornej kwestii czy zasadna jest bezpośrednia 

płatność. 

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Nabywca: 

Gminą Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, NIP 7141996904 

Wykonawca ma obowiązek: 

wskazać na fakturze jako płatnika:  

       Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie,  

Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

19. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 

względu na inflację. 

20. W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w kosztorysie ofertowym, a ujęte 

w projekcie i konieczne do wykonania przedmiotu umowy, roboty te będą wykonywane 

w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności. Wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji Umowy, nie 

ujętych w kosztorysie ofertowym, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących 

zasad:  

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 

taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 

20lit.a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej dla robót nie występujących w 

kosztorysie ofertowym – wg cen jednostkowych obliczonych metodą kalkulacji 

szczegółowej w oparciu o nakłady i czynniki cenotwórcze: 

- jednostkowe nakłady rzeczowe, robocizny, materiałów i czasu pracy sprzętu – wg 

katalogów KNNR lub KNR w sposób bezpośredni lub poprzez interpolację 

i ekstrapolację wielkości tabelarycznych, a w przypadku braku adekwatnych norm 

– metodami analizy indywidualnej; 

- ceny materiałów, najmu sprzętu oraz wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, 

kosztów pośrednich i zysku) wg – wg informacji zawartych w wydawnictwie 

Sekocenbud dot. kwartału poprzedzającego wykonanie danych robót i na poziomie 

średnich cen, a w przypadku pozycji nie występujących w cenniku - na podstawie 

faktur lub ofert handlowych sprzedaży materiałów i wykonania usług; 

- stawki robocizny – wg cenników Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie 

danych robót, na poziomie średnich cen w województwie lubelskim. 

 

21. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 20 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót. 
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22. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z powyższymi zasadami Zamawiający wprowadzi 

korektę kalkulacji. 

  

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu  

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na tę okoliczność będzie sporządzany 

protokół robót zanikających); 

2) odbiory częściowe (na podstawie protokołów odbioru częściowego); 

3) odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego); 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy 

robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i 

ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W 

przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w 

danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po 

czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających 

zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty 

wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy 

robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. 

3.Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do obioru, wg zasad odbioru 

końcowego. 

4.Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości 

robót: 

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem 

końcowym robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania 

robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, dokumentację 

powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty 

gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego 

dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz 

protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót 

sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności; 

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie 

prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez 
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kierownika budowy (w formie pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną 

dokumentacją odbiorową; 

3) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz 

wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje 

Wykonawcę na piśmie; 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu 

następnych 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

5. W przypadku: 

1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w 

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 

usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego 

i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych 

w trakcie odbioru końcowego; 

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na 

normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują 

protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo 

albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie 

Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia 

wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień; 

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w 

znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 

wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze 

strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku 

inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych 

dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych 

przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia. 

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem 

terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości 

zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na 

podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone 

w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną 

wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które 

Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu. 

8. Do zgłoszenia odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 

1) Dziennik budowy; 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu; 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami; 
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4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami; 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót); 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub potwierdzenie złożenia inwentaryzacji 

powykonawczej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Lubartowie wraz z kopią złożonych dokumentów i zbiorczym 

zestawieniem ilościowym wykonanych elementów zamówienia; 

7) kosztorysy powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w 

kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty 

odbiorowe wskazane w STWIOR stanowiących załącznik do umowy; 

8) książkę obmiarów; 

9) pisemne potwierdzenia odbioru robót uzyskane od właścicieli nieruchomości, 

stanowiących teren budowy, w zakresie uporządkowania terenu i przywrócenia 

do stanu pierwotnego, 

 

§ 7 

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 

pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki 

wysokości 2000,00 zł; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem’ 

b) odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

4) ………………………………………………………………. , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
7
 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnych  

zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami zgodnych z 

niniejszą umową, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy; 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym;  

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 Umowy; 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z Umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

                                                           
7 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
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zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 9 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

………………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy i robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm. ).  

Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest m.in. do: 

1) prowadzenia dziennika robót;  

2) przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosków o zatwierdzanie do 

wbudowania materiałów; 

3) zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 

odbioru; 

4) pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających 

(jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami; 

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach; 

7) pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o 

terminach odbiorów częściowych; 

8) uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych;  

9) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 

uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od 

momentu przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego 

(prac budowlano-montażowych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wynagrodzenie wynikające z Umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w zakresie szkód 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w 

szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawcę 

obowiązków umownych lub czynów niedozwolonych); 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi. 

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
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8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 

1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez 

Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 

………..
8
 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 7 Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

urządzenia na okres …………
5
 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 6 i 7 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 

następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym w ust. 5 oraz ust. 6  terminie, 

Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości; 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego; 

                                                           
8 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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5) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

6) zawieszeniu działalności. 

13. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych przeglądów gwarancyjnych, 

przeprowadzanych do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od roku 

następującego po dacie odbioru robót. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie 

przeprowadzony nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.  

14. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w 

ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, 

że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 15. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę kosztów 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod 

rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.   

17. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy zgodnie z 

ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu 

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi wynoszący 5 lat. 

 

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy 

realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem 

zamówienia, określonym w pkt. 2.10SIWZ. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę /dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

-oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) - l) 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z 

następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto– liczone za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

wskazanego w § 2 ust. 1; 
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2) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 

13 i 14 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 12 ust. 

13; 

3) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 

złotych za każdy taki przypadek; 

4) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

niezabezpieczenia przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w 

sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich korzystających z  

infrastruktury, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 

godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 

złotych za każdy taki przypadek; 

5) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w 

§ 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od 

poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych za każdy 

taki przypadek; 

6) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad i usterek; 

7) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

8) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia; 

9) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 5 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek ; 

10) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  

5 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

11) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10; 

12) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

na podstawie Umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.10 

SIWZ; 

13) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu, o 

którym mowa w § 13 ust. 3; 
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14) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:  

1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym odbiór miał być 

przeprowadzony; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, z 

zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1. Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

1) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych; 

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy; 

3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, 

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności; 

4) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym;  

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i 

nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

6) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

5 dni kalendarzowych, 

7) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b; 
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8) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 11 ust.4; 

9) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w § 5 ust. 8;  

10) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1; 

11) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego; 

12) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3; 

2. Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

-Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego i bez określenia terminu z zastrzeżeniem art. 145 

ustawy Pzp w którym mówi się o 30 dniach od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

d) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

Umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

6.Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 5 lit. c) Umowy, według cen zakupu 

na realizację przedmiotu Umowy; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem placu budowy; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy; 
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7.Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od Umowy będzie kosztorys ofertowy, o 

który mowa w § 1 ust. 5 Umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem 

rozliczenia. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % 

ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych 

(słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji 

Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z 

tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 

umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, 

śniegu, temperatury powyżej +30
0
C, temperatury poniżej -5

0
C) powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz, 

stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po 

sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało 

ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
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przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 

robót budowlanych; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 

z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 

oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 

dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 

świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy 

oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności 

wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy; 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z 

zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 

odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do 

treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: 

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia za roboty lub dostawy urządzeń zamiennych będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierającej zakres robót / urządzeń 

według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącej podstawę 
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obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót/urządzeń podlegających 

wykonaniu/montażu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych 

wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 

 stawka R-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysk – będą tożsame z wielkością 

tych składników zawartych w kosztorysach ofertowych. 

 ceny materiałów/urządzeń według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 

informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i 

instalacyjnych (IMB, IME i IMI) Sekocenbud, obowiązujących w danych 

okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

 ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 

cenowej pracy sprzętu Sekocenbud (IRS), obowiązujących w danych okresie, a 

przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z 

Zamawiającym.  

Ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zamianie zostanie 

określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację 

projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany 

Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych 

robót budowlanych lub dostaw zamiennych będzie wynagrodzeniem 

kosztorysowym. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do 

akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonać 

wyliczeń cen za roboty lub urządzenia zamienne oraz przedstawić Zamawiającemu 

do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem 

robót. 

b) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie. 

Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie 

kosztorysów ofertowych,  

z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 będzie podpisany przez osoby upoważnione „Protokół robót 

niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z 

uwzględnieniem podatku VAT, 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

6. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. 

2) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy 

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę (. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). Stawki jednostkowe 

ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów 

pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie 

jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część stawki jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego 

kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami 

potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

3) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy w 

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile 

zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń 

dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie 

Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z 

dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez 

Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, 

że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają 

podwyższenie kosztów wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a 

także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i 

ZUS).  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 

stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie 

brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o 

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 pkt 2 

i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w 

szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń 
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publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z 

wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 

wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 

zmiany.  

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 18 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 

z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania 

dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu Umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 

uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym 

mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  
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§ 19 

Ochrona danych osobowych  

1) Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L. z 2016 r. Nr 119, 

poz.1), (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2) Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5) Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6) Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7) Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8) Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  
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10) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11) Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12) Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez osoby 

upoważnione przez Prezesa Urzędu.  

15) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 

zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz.1) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w 

jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji 

współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę 

trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd według miejsca wykonania umowy, którym jest obszar Gminy 

Lubartów.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do Umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

4) Oświadczenie podwykonawcy, 

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

 

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 

 

……………………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 

 

 

 

 

……………..………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 

(kontrasygnata) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

Reprezentując …………………………….………………………………………………….   

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą …………………………………..……………..…………………… 

nazwa (firma) i adres wykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ……………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w 

Lubartowie, Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów z 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ……………………………………………………………………………………. 

(słownie: 

…………………………………………..………………………………………………………

……………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do 

…………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

Oświadczam że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 

wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń  wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane. 

……………………………………… 

    (podpis 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą 

……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie 

………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu 

………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia 

………………zawartej przez Zamawiającego, tj. Zakład Usług Komunalnych i 

Mieszkaniowych w Lubartowie, Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów z  

……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………  

w kwocie 

…………………………………………………………………………………………….…….  

(słownie: 

………………………………………………………………………………………………) za 

roboty wykonane w okresie od ………………………………. do ……………………………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora 

nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

Oświadczam że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Podwykonawcę w 

pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

…………………………………… 

(podpis) 


